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MEMORIAL DESCRITIVO
POCO ARTESIANO
1 - Descricao Geral

O Presente Memorial Descritivo fixa as diretrizes basicas para a construcéo de
poco artesiano para abastecimento publico da cidade de Rondonépolis — MT
conforme as especificacfes contidas neste memorial e planilhas orgcamentéarias,
sendo prazo de execucdo da obra de 60 (Sessenta) dias, antes do inicio da obra a
empresa contratada devera informar ao responsavel técnico da Coder a intencédo de
inicio da obra. Os materiais a serem empregados na obra serdo de qualidade que nao
comprometa o desempenho, o resultado geral da obra e a finalidade para o qual se
destina. A empresa contratada devera ter um responsavel técnico para fazer o

acompanhamento da montagem dos po¢os artesianos.
2- Construcéao do Poco

Perfuracdo do poco artesiano de aproximadamente de 200m a 600m sera
através de maquina perfuratriz do tipo rotativa com perfuragiao do tipo 10” de
diametro com uso de brocatriconica diamantada, com cisterna de lama para lavagem

de material da escavacao do po¢co. Competéncia do Contratado:

Transporte e montagem de canteiro de obras (1 caminh&o) =01 un.
Perfuracdo do poco até 10” = 80 metros
Perfuragcdo até 100m em 6” = 20 metros
Perfuracao até 150m em 6” = 50 metros
Perfuracao até 200m em 6” = 50 metros

Perfuragao até 250m em 6” = 50 metros
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Perfuragao até 300m em 6” = 50 metros
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v Limpeza, desenvolvimento e Desinfec¢do = 0lun.

v' Cimentacdo da Base do Revestimento com uma laje de concreto de 15 Mpa
de 1,00m x 1,00m (c/ferro 3/8 com espacamento de 0,15m em 0,15m) = 01 un.

v Teste de vazéo ¢/ bomba submersa = 01 un.

v' Outorga de agua subterranea do poco para a SEMA =01 un.

v' Bomba submersa trifasica 15 cv — HM = 88m Q = 30m3/h = 01 un.

v" Quadro de comando Trifasico 15 cv =01 un.

v' Revestimento Geomecéanico 150mm = 80m

v Cabo Elétrico PP 3 x 16 mm = 80m

v' Tubo uPVC 2” (Barra c/ 3 metros) — com aproximadamente = 24 Barras

v' Adaptador Superior Inox 2” = 01 un.

v' Adaptador Inferior Inox 2” = 01 un.

v" Tubo de Nivel % =72m

v' Tampa Metalica para Po¢co = 01 un.

v' Hidrometro 80m3/h (Exigéncia SEMA) = 01 Taxa

v Montagem de Equipamento = 01 un.

3 - Revestimento

Com a elevacédo da sonda de perfuracdo seréa procedida a descida ordenada
dos revestimentos e filtros geomecanico, utilizando centralizadores em intervalos
previamente estabelecidos para evitar que a coluna entre em contato coma a parede
de perfuracéo. Os filtros deveréo ser instalados em posi¢cdes frontais aos aquiferos
considerados promissores no perfil estratigraficos. O revestimento evita que 0s

filtros entrem em contato direto com a parede de perfuragéo.

4 - Laje de Protecao do Poco

Depois de concluido todos os servigcos do poc¢o, devera ser construida uma
laje de concreto armada, fundida no local, envolvendo tubo de edutor. A mesma
devera apresentar inclinagdes do centro da borda a fim de evitar infiltracdes de

aguas superficiais.
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5 - Limpeza e Desenvolvimento do Poco.

Devera ser realizada com o uso de compressor de alta pressao (sistema
airlift), a limpeza inicial para a retirada de sélidos e particulas ndo desejadas.
Depois deverao ser utilizados produtos quimicos dispersantes destinados a
desincrustar os filtros e promover o desenvolvimento do po¢o, assim como agregar
as particulas finas existentes e s6lidos ndo desejados a limpeza do poco é feita no
periodo de seis meses, a segunda em um ano, gerando custos, ficando assim por

conta do contratante.

6 - Teste de Vazéo

Ainda com o compressor sera feito o teste de vazéo apos alimpeza e
desenvolvimento, por um periodo minimo de 24hs de bombeamento ininterrupto,
quando se fara o monitoramento da bomba a ser instalada.

7 - Prazo de Execucéo

60 (Sessenta) dias para execuc¢do de 01 (um) poco, salvo motivos de forca

maior.

PEDRO ALVES CABRAL FILHO
DIRETOR TECNICO



